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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz
z oszacowaniem kosztow robo6t budowlanych oraz prac projektowych dla budowy
zintegrowanej sieci tras pieszo — rowerowych na terenie Gminy Ledziny”. Niniejszy Program
Funkcjonalno - Uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania ioczekiwania
Zamawiajgcego stawiane realizowanej inwestycji i wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do
sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego
wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami. Wyodrebnia sie trzy etapy realizacji zaméwienia:

A. Etap | - projektowy

Etap projektowy obejmuije:

- przygotowanie projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
[Dz.U.2017.0.1332] w zakresie budowy drog rowerowych wraz z towarzyszaca im
infrastrukturg (centra przesiadkowe) oraz przebudowg i dostosowaniem do
nowego zamierzenia budowlanego istniejgcej infrastruktury liniowej,

- uzyskanie niezbednych zgéd i pozwolen,

- dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu wraz
z odpowiednimi  uzgodnieniami i pozwoleniami na realizacje inwestycji
w 6 egzemplarzach oraz na ptycie CD 2z o$wiadczeniem wykonawcy,
ze dostarczona dokumentacja jest zgodna z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje wydana w stanie petnym
B. Etap Il - wykonawczy

Etap wykonawczy obejmuije:

- budowe drég rowerowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- budowe centréw przesiadkowych,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

C. Etap lll - powykonawczy
Etap powykonawczy obejmuje:
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

Na realizacje powyzszego zamierzenia inwestycyjnego sktadajg sie nastepujace prace,
wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego:
- budowa $ciezek rowerowych o dtugosci 1 100 m wykonanych z nawierzchni
asfaltowej lub kostki betonowej niefazowanej,
- budowa odwonienia,
— o0znakowanie drogowe sciezek rowerowych
- budowa centréw przesiadkowych w ilosci 1 szt.

- przebudowa lub zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury liniowej,

m

Ryc. 1 Lokalizacja drég rowerowych na terenie Gminy Ledziny

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.3.1 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowane bedzie na terenie Gminy Ledziny w obrebie
ewidencyjnym Hotdunéw. Drogi rowerowe poprowadzone zostang czesciowo istniejgcymi
ciggami drogowymi oraz jako nowoprojektowane $ciezki rowerowe wykonane z nawierzchni

asfaltowej lub kostki betonowej niefazowanej, tworzgc tym samy funkcjonalng catos¢ oraz
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potagczenia z innymi trasami rowerowymi na terenie Gminy Ledziny oraz miejscowosci

sgsiadujgcych z Gming.

1.3.2 Zgodnos¢ inwestycji z MPZP

Inwestycja ma by¢ zgodna z ustaleniami miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego obowigzujacych na terenie Gminy Ledziny. W przypadku braku miejscowego

planu Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzyska¢ Decyzje o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.3.3 Uwarunkowania dotyczgce dokumentacji projektowej

A

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowag zgodna
z trescig niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i odpowiadajgcymi
w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepiséw.

Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robo6t
i docelowy. Dokument musi by¢ zaopiniowany przez wtasciwe jednostki
przewidziane do tego typu uzgodnien.

Wszystkie wymagane materialy wyjsciowe, warunki techniczne,
uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca uzyska we
wtasnym zakresie. W razie potrzeby wystgpi do Zamawiajgcego
0 udzielenie stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany
zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Wszelkie dane, w tym numery dziatek przyjeto orientacyjnie. Projektant jest
zobowigzany do przeprowadzenia petnej analizy terenu i zastosowac

wtasciwe parametry inwestycji w opracowywanej dokumentaciji.

. W przypadku, gdyby na etapie projektowym Ilub wykonawczym wystgpit

koniecznosc¢ rozszerzenia zakresu prac projektowych, Wykonawca wykona te

prace w ramach catego zadania.
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1.4. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1 Drogi rowerowe

Realizacja zadania wptynie pozytywnie na poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu
podrézy osOb poruszajgcych sie rowerem. Dzieki inwestycji bedzie mozliwe praktyczne
wyeliminowanie ryzyka powstawania kolizji z udziatem rowerzystow oraz pojazdow
mechanicznych, co znacznie zmniejszy zagrozenie ryzyko utraty zycia i zdrowia przez osoby
poruszajgce sie na rowerze.

Drogi rowerowe wykonane beda z nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki
betonowej niefazowanej. Stosowanie do odcinka teren budowy bedzie wymagat
przygotowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Programie Funkcjonalno

Uzytkowym.
1.4.2 Centra przesiadkowe

W ciggu przedmiotowych drég rowerowych wyznaczono 1 centrum przesiadkowe
zlokalizowane w sasiedztwie istniejgcych przystankéw autobusowych, umozliwiajgc dalszg
podréz komunikacjg zbiorowa.

1.4.3 Oznakowanie

Oznakowania nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pdzn. zm.),
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181
z pozn. zm.) jak réwniez na podstawie "Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury
rowerowej”, opracowane przez Gornoslaski Zwigzek Metropolitalny.

1.4.4 Odwodnienie

Drogi rowerowe odwadniane bedg powierzchniowo na teren poprzez odpowiednie
uksztattowanie spadkdéw poprzecznych i podtuznych. Wykonawca na etapie projektu

przeanalizuje inng mozliwo$¢ odwodnienia drég rowerowych.
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1.5 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.5.1 Podstawowe parametry inwestycji

1) Zakres rzeczowy odcinka ul. Grunwaldzkiej

Murckowska ==

Ryc. 2 Przebieg drogi rowerowej w ciagu ulicy Grunwaldzkiej

Tab. 1 Parametry techniczne drogi rowerowej

Ul. Grunwaldzka
Dtugosé¢ [m] 1100
Szerokos¢ [m] 2,0
Powierzchnia [m?] 2 200
Nawierzchnia Nawierzchnia bitumiczna

Tab. 2 Zestawienie dzialek ewidencyjnych

GRUNWALDZKA
Lp. Nr dziatki Wiasciciel / Wiadajacy
1 270 Gmina Ledziny
2 3435/291 Gmina Ledziny
3 2033/387 Gmina Ledziny
4 1300/240 Gmina Ledziny
S 1710/291 Gmina Ledziny
6 2034/387 Gmina Ledziny
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7 1711/291 Gmina Ledziny
8 1414/240 Gmina Ledziny
9 1454/221 Gmina Ledziny
10 1493/220 Gmina Ledziny
11 1556/214 Gmina Ledziny
12 1524/220 Gmina Ledziny
13 1602/210 Gmina Ledziny
14 1659/206 Gmina Ledziny
15 1683/410 Gmina Ledziny
16 1691/410 Gmina Ledziny, Skarb Panstwa

2) Centrum przesiadkowe

Na ryc. 2 przedstawiono lokalizacje centra przesiadkowego.

Tab. 3 Lokalizacja centrum przesiadkowego

Centrum przesiadkowe CP 1
CP Nr dziatki Wiasciciel / Wtadajacy
1 270 Gmina Ledziny

1.5.2 Parametry techniczne nawierzchni

Dla odcinkéw drog rowerowych wskazanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
nalezy zastosowac nastepujace konstrukcje:

Nawierzchnia bitumiczna

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, h = 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, h =5 cm

podbudowa ttuczniowa 0/31,5mm, h = 15 cm,

warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego, h = 10 cm,

podfoze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205
Nawierzchnia z kostki betonowej:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, h = 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, h =3 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,
h=15cm,

- podtoze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205

1.5.3 Centra przesiadkowe

Centra przesiadkowe przewidziano w poblizu przystankédw komunikacji zbiorowej.
W sasiedztwie wiat przystankowych nalezy wykona¢ jednostanowiskowe garaze rowerowe
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w ilosci 4 szt. (dopuszcza sie zmiane ilosci projektowanych bokséw rowerowych). Garaze
rowerowe powinny spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:

- pojemno$¢ maksymalna — 1 rower

- wymiary (dt., szer., wys.,) —2100 x 780 x 1250mm

- wykonczenie — dach i boki wykonane z blachy trapezowej T8

- konstrukcja wyposazona w prowadnice kot

- forma zamykania — forme zamykania Wykonawca ustali z Zamawiajgcym

— montaz na prefabrykowanych fundamentach punktowych
Dopuszcza sie zmiane parametrow technicznych proponowanych garazy rowerowych.
[UWAGA/ Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym

ostateczng forme Centrow Przesiadkowych.

Ryc. 2 Proponowana forma garazy rowerowych w miejscu planowanych Centrow
Przesiadkowych

1.5.4 Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie poziome

A.) znak rowerzysty (P-23)
Ogélny znak rozpoznawczy dr6g rowerowych stosowany na drogach rowerowych.
Materiat: Biata masa termoplastyczna
Podtoze: nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa
Rozmieszczenie: na poczatku drogi a nastepnie
* co 25m w przypadku drogi jednokierunkowej,
* na drodze dwukierunkowej co 40m. na pasie i co 20m w stosunku do
sgsiedniego pasa
B.) przejazd dla rowerzystow (P-11)
Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystéw.
Materiat: biata farba odblaskowa

Podtoze: nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa
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Rozmieszczenie: na catej diugosci przejazdu dla rowerzystéw
C.) linia krawedziowa (P-7a i P-7b)
Stosowana na drogach rowerowych o nawierzchni asfaltowej jaki i z kostki brukowe;.
Materiat: biata farba odblaskowa
Podtoze: nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa
Rozmieszczenie: na catej dtugosci drogi rowerowej sgsiadujgcej z chodnikiem,

Oznakowanie pionowe:

A.) Rowerzysci (A-24)

Znak ostrzega przed miejscem, w ktérym rowerzysci wyjezdzajg z drogi dla
rowerow. Umieszcza sie go tez przed przejazdem dla rowerzystéw na drogach
o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h lub przed przejazdem poza
skrzyzowaniami, albo gdy przejazd moze nie by¢é widoczny odpowiednio

wczesnie.
B.) Droga dla roweréw (C-13)

Znak nakazuje kierujgcemu rowerem jazde drogg dla roweréw. Umieszczany na
poczatku drogi dla rowerow.

C.) Koniec drogi dla rowerow (C-13a)

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla ruchu roweréw. Umieszczany na

koncu drogi dla rowerow.
D.) Droga dla pieszych i roweréw (C-13 + C-16)

Znak dopuszcza ruch pieszych i roweréw. Umieszczany na poczatku ciggu

pieszo-rowerowego.
E.) Przejazd dla rowerzystow (D-6a)

F.) Oznacza miejsce przeznaczone do przejazdu dla rowerzystow w poprzek drogi.
Znak umieszcza sie bezposrednio przed przejazdem dla rowerzystow
oznaczonym znakiem poziomym P-11.

G.) Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw (D-6b)

Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejezdzania dla
rowerzystow w poprzek drogi. Znak umieszcza sie bezposrednio przed przejazd
dla rowerzystow i przejazdem dla rowerzystow znajdujgcymi sie obok siebie
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Centrum przesiadkowe

A.) Znak D-18a (symbol ,rower”) — nalezy umiesci¢ bezposrednio przy centrum
przesiadkowym.

B.) Tablica informacyjna — tablica informacyjna z przebiegiem dr6g rowerowych oraz
centréw przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ledziny, powinna

zosta¢ umieszczona w miejscu posadowienia garazow rowerowych.
1.5.5 Odwodnienie

W celu swobodnego sptyw wod z nawierzchni, drogi rowerowe nalezy uksztattowac ze
spadkiem poprzecznym wynoszacym m.in. 2%. Spadek podtuzny wynika¢ bedzie

z konfiguracji terenu w miejscu wykonywanych drég rowerowych.
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Wymagania ogdlne

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej. Niewyszczegélnienie w wymaganiach
Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

A. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Wykonawca zapewni co najmniej:

— $rodki pierwszej pomocy,

osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

odpowiednie srodki komunikaciji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

sprzet p.poz,
taczno$¢ ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

B. Pomiary geodezyjne

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdlnych obiektéw, przebieg trasy,
sieci uzbrojenia terenu i ich inwentaryzacji na wtasny koszt.

C. Zaplecze budowy

Przy wykonywaniu zaplecza budowy Wykonawca zapewni estetyczny wyglad
i czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do
przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

D. Zasilanie elektryczne
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Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie energie elekiryczng konieczng do
prowadzenia robét objetych umowg. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie
wszelkich $rodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z  energii
elektrycznej.

2.2 Forma dokumentacji projektowej

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetniaé wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554 z pdzniejszymi zmianami ). Dane wyj$ciowe
stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny by¢ kompletne
i rzetelne. Dokumentacja projektowa powinna uzyska¢ pozytywng akceptacje
Zamawiajgcego w zakresie przyjetych i zastosowanych rozwigzan technicznych.

Stadia dokumentaciji projektowe;:

- Projekt budowlany

- Projekty wykonawcze branzowe

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- Przedmiar rob6t

- Kosztorys inwestorski

- Inne opracowania i uzgodnienia nie ujete w zestawieniu a niezbedne do uzyskania

odpowiednich pozwolen

— Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
w nastepujgcych etapach:

Etap | - Projekt Budowlany,

Etap Il - Projekty Wykonawcze branzowe, w celu wydania przez Zamawiajgcego
decyzji o rozpoczeciu Robdét,

Etap lll - Dokumentacja powykonawcza.

Dokumenty bedg przekazywane Zamawiajacemu w wersji papierowej (5 egz.) i na
elektronicznych nosnikach danych CD (1 egz.). Wersja elektroniczne bedzie przekazana
Zamawiajgcemu w formacje .pdf, .doc, .dxf, .ath.

2.3 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyznaczenie
punktow pomiarowych, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt.
Miejsce sktadowania materiatbw potrzebnych do budowy, urobku oraz materiatéw
porozbidrkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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2.4 Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowszg, powszechnie
stosowang praktykg inzynierskg. Materiaty do konstrukcji drég rowerowych, oraz obiektow
towarzyszgcych winny byé dobrane zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normami.

2.5 Wymagania dotyczace instalacji

Wykonawca winien dokona¢ inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do prac
projektowych. Wszelkie roboty zwigzane z przedmiotem zamowienia winny by¢ wykonywane

bez szkody dla istniejgcej infrastruktury i z ewentualnym jej zabezpieczeniem.
2.6. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem i ze Specyfikacjami

Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.
2.7. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
2.7.1 Warunki wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SIWZ i harmonogramem rob6t. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach,
spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.7.2. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
— odbiér robdt zanikajgcych
- odbiér czesciowy

- odbidr kohcowy,

A.  Odbidr robot zanikajgcych

Odbiér robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
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nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.

B. Odbidr czesciowy

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

C. Odbidr koncowy

Odbiér polega na koncowej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia
powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru koncowego robo6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikbw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6t nieznacznie odbiega od robét wskazanych w dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé

wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Realizacja planowanej inwestycji musi by¢é zgodna z zapisami miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku braku miejscowego planu
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzyska¢ Decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko zalicza sie drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewzigcia powyzej 1 km z wytgczeniem przebudowy drég. W przypadku kiedy Sciezki
rowerowe wykonywane bedg poza pasem drogowym a ich dtugo$¢ przekroczy 1km moze
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zajs¢ koniecznos¢ uzyskania decyzji Srodowiskowej. Zgodnie z prawem budowlanym
planowane do wykonania obiekty liniowe w postaci sciezek rowerowych wymagac¢ bedg
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane, na ktérych ma by¢ realizowana inwestycja. Wykonawca dokumentaciji
projektowej zobowigzuje sie do przekazania wszelkich niezbednych dokumentéw
potwierdzajgcych prawo do dysponowania nieruchomosciami, na terenie ktérych
prowadzone bedg roboty zwigzane z inwestycja.

3. Przepisy prawne i nhormy

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Cato$¢ rob6t powinna by¢
zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym Sl.

W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane
w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewnic
wykonanie robét na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach, Inspektor okresli
czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do zastosowania
w robotach.

Rozwigzania projektowe oraz forma i zakres dokumentacji projektowej beda wykonane
w oparciu o odpowiednie przepisy i normy.

Przepisy:

+ Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane [tekst jednolity: (Dz. U. 2017 poz. 1332]

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627

z pOzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy)

+ Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001, nr 115, poz. 1229

z pbzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy)

» Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2004, nr 19, poz.

177 z pbzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

» Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz.

778),

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko [Dz. U. 2016 poz. 71]
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1422. wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [Dz. U. 2003
nr 164 poz. 1588]

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikow biologicznych dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikbw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. 2008 nr 48 poz. 288
2008.04.05),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013
poz. 1129)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984
z dnia 31 lipca 2006 r.)

Normy:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogélne

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres
prac projektowych.
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4. Dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

A. Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ mapy do celéw projektowych na caty zakres
inwestycji.

B. Woyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy

Wykonawca winien jest wykonaé¢ badania geotechniczne na terenie objetym inwestycja, a
na etapie projektowym winien uwzglednic¢ wyniki tych badan.
C. Zalecenia konserwatorskie

Nie dotyczy planowanej inwestycji.

D. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca winien jest wykona¢ inwentaryzacje zieleni. W razie stwierdzenia kolizji
projektowanej infrastruktury z istniejgcym zadrzewieniem, Wykonawca zobowigzany jest
w imieniu Zamawiajgcego do uzyskania pozwolenia na wyciecie drzew zgodnie z Ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018 poz.142).

E. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery

Wykonawca we witasnym zakresie i na wlasny koszt dokona analizy ochrony powietrza
oraz sporzadzi raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska jezeli bedg
wymagane. W przypadku kiedy Zamawiajgcy posiada w/w informacje udostepni je
Wykonawcy.

F. Pomiary ruchu drogoweqgo, hatasu i innych ucigzliwosci

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dokona pomiardéw ruchu drogowego,
hatasu i innych ucigzliwosci jezeli bedzie to wymagane. W przypadku kiedy Zamawiajgcy
posiada w/w informacje udostepni je Wykonawcy.

G. Inwentaryzacja obiektow budowlanych

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych i rob6t budowlanych winien jest
wykonac¢ inwentaryzacje terenu budowy.

H. Porozumienia, zgody lub pozwolenia

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wilasnym zakresie wszelkich zgod
i pozwolenn oraz innych uzgodnieh nie ujetych w niniejszym programie funkcjonalno-

uzytkowym, a wyniktych na etapie projektowym.
5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Inwestor jako podstawe projektowg wskazat wytyczne opracowane przez Gornoslgski
Zwigzek Metropolitalny "Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej”.
Wszelkie rozwigzania projektowe dotyczace infrastruktury rowerowej nalezy opiera¢ na

wyzej wymienionych materiatach.
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Opracowanie przedmiotu zamoOwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie
decyzji administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie

uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.

ll. ZESTAWIENIE KOSZTOW

1. W tabeli przedstawiono prognozowane wartosci przewidzianych robot

UL. GRUNWALDZKA
Lp. | Nazwa Wartos¢ rob6t [PLN]*
1| Prace przygotowawcze 8831.22
Roboty rozbiérkowe 11 050.80
3 Elementy ulic 320 795.12
4 Budowa $ciezki 429 528.00
rowerowe;j
Zarurowanie rowu 390 135.00
Inne roboty 29 300.00
Dokumentacja projektowa 80 000.00
RAZEM 1269 640.14

*Podane wartosci robot sq warto$ciami netto
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