Umowa Nr BI.7031.016.2020

W dNiU e roku w Ledzinach pomiedzy:

Gming Ledziny, z siedzibg w Ledzinach (43-143) przy ul. Ledzinskiej 55, NIP: 646-10-30-597
reprezentowang przez:

Wojciecha Piecucha — Inspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej

Dziatajacego na podstawie Petnomocnictwa nr SO.077.32.2020 z dnia 31.03.2020r. udzielonego przez
Burmistrza Miasta Ledziny — mgr Krystyne Wrobel,

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta — Agaty Slezak

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na:
,,Modernizacja dachu budynku przy ul. Kontnego (OSP) ” (dalej réwniez: Roboty).
Szczegdtowy zakres rzeczowy Robot zawiera obmiar robot.
Roboty zostang wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.

§2
Materiaty i urzadzenia stosowane przy realizacji zamowienia muszg odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest
w celu udokumentowania zgodnosci z przepisami, okaza¢ w stosunku do wyrobow budowlanych stosowne
Swiadectwa, probki, certyfikaty przed planowanym ich wbudowaniem lub uzyciem.

§3

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

pracownikow budowlanych wykonujgcych budowe nowej sieci oswietlenia drogowego pod nadzorem

kierownika budowy/kierownika robét.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie

umowy o prace os6b wykonujgcych roboty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia wyzej wymienionych wymogoéw i
dokonania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow;

c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robdt budowlanych.

W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb, wykonujacych roboty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub  podwykonawcy o  zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy lub umdw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy o$wiadczenie wskazane w lit.
a) powyzej. Kopia umowy lub umdw winna by¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 1 powyzej. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawca lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 powyzej czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13, ust. 1, lit. j)
umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

84
Wykonawca wykona Roboty samodzielnie lub za pomocg podwykonawcow.
W przypadku wykonania Roboét przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcdéw (dalszych podwykonawcow) jak za wtasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ bez jakichkolwiek ograniczer, za prace wykonane przez podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow).
Zamawiajacy zada, aby w terminie nie pdzniej niz 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje Robdt. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje Robét.

TERMINY
§5

Strony ustalajg, ze Roboty zostang wykonane w catosci w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy tj. do

Terminem zakonczenia realizacji Roboét jest data prawidtowego zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru Robdt,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 3 lit. b) oraz przekazanie inspektorowi nadzoru kompletnych i wolnych od wad
dokumentodw, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 lit. c).

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 (pieciu) dni roboczych od dnia
zawarcia niniejszej umowy lub w innym wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, a Wykonawca zobowigzany
jest w tym terminie przyja¢ plac budowy od Zamawiajgcego.

Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane z prawidtowym
zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 7 (siedmiu) dni
roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

OSWIADCZENIA | ZOBOWIAZANIA STRON
86
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) realizacja przedmiotu umowy z dochowaniem nalezytej starannosci i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa;

b) protokolarne przejecie placu budowy;

c) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

d) ponoszenie odpowiedzialnosci za:

- szkody wyrzadzone podczas lub przy okazji wykonywania Robot osobom  trzecim,
w tym pracownikom Zamawiajgcego,

- uszkodzenie mienia 0sdb trzecich, w tym mienia Zamawiajgcego,

- bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego,

- utrzymanie w statej czystosci zajetego terenu oraz sukcesywny wywdz powstatego urobku,

e) przestrzeganie wymagar dotyczacych stosowania materiatdw, wyrobdw i urzadzeri oraz sposobdw
wykonania robdt wynikajacych z postanowiedn umowy, obowigzujacych przepiséw prawa i wiedzy
technicznej;

f) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie placu budowy przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.;

g) zainstalowanie w razie koniecznosci dla potrzeb wykonania Robét licznika zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz ponoszenie kosztdéw ich zuzycia w okresie realizacji Robot;

h) zawiadomienie Zamawiajgcego o zamiarze wykonania Robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru;

i) przerwanie Robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem;

j) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na
ocene prawidtowego wykonania Robdt zgtaszanych do odbioru;

str. 2



k) zgtoszenie Robdét do odbioru koricowego oraz uczestnhiczenie w czynnos$ciach odbioru
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

I) dbanie o nalezyty porzadek na terenie placu budowy;

m) zabezpieczenie powierzchni Robét podatnych na uszkodzenie przed dostepem osdb postronnych do
czasu wykonania zakresu robot zapewniajacych ich trwatos¢. Do czasu odbioru koficowego uszkodzenia
Robdt spowodowane przez osoby postronne likwidowane sg przez Wykonawce bez prawa wystepowania
z roszczeniami wobec Zamawiajgcego;

n) przemieszczanie i sktadowanie materiatéw w sposéb wykluczajgcy spadek ich jakosci;

0) zapewnienie sprawnego technicznie sprzetu w iloéci odpowiedniej dla zakresu zleconych Robét;

p) szczegétowe zapoznanie sie z umiejscowieniem i oznaczeniem instalacji i urzadzen, zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem, a takze natychmiastowe powiadomienie inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i
urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robdt;

g) uczestniczenie w regularnych naradach dotyczacych Robd6t z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru oraz
innymi zaangazowanymi podmiotami;

r) uporzadkowanie terenu placu budowy nie pdZniej niz w terminie przekazania przez Wykonawce Robét i
przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych;

s) prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy
oraz przestrzeganie zasad ochrony $rodowiska miedzy innymi poprzez zapobieganie powstawaniu
odpaddéw, ograniczanie ich ilosci i ich negatywnego oddziatywania na Srodowisko, zapewnienie ich
odzysku oraz prawidtowego unieszkodliwienia. Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od
Wykonawcy okazania dokumentéw, potwierdzajacych przekazanie odpaddow jednostce posiadajacej
stosowne zezwolenia;

t) utrzymanie na witasny koszt statego dostepu do nieruchomosci w poblizu, ktérych prowadzone beda
Roboty, przez caty okres realizacji umowy.

2. Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy, w szczegdlnosci:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy;

b) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego obejmujgcego Roboty;

c) dokonywanie odbioréw na zasadach okre$lonych w § 10;

d) terminowa zapfata za wykonane i odebrane Roboty.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w catosci lub czesci, ktéregokolwiek ze swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy, Zamawiajgcy moze je wykona¢ badz powierzy¢ ich wykonanie w catosci lub w czesci na
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie miat prawo potraci¢
nalezng z tego tytutu kwote z wynagrodzenia Wykonawcy. Powyzej opisane wykonanie zastepcze obowigzkow
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu inspektor nadzoru mogg wstrzymac realizacje Robdt w nastepujacych
przypadkach:

a) nieprzestrzegania przepiséw BHP i ppoz.;

b) wykonywania Robét niezgodnie z postanowieniami umowy, w szczegdlnosci specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych;

c) niestosowanie sie do polecen i instrukcji inspektora nadzoru, wynikajacych z jego zakresu praw i
obowigzkéw oraz przepiséw Prawa budowlanego, lub

d) zinnejwaznej przyczyny wskazanej przez Zamawiajgcego.

5. Wznowienie Robét moze nastgpi¢ po ustaniu przyczyn ich wstrzymania i za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, w ciggu 5 dni od daty
podpisania umowy harmonogramu rzeczowo — finansowego, przedstawiajgcego planowane do wykonania
Roboty z podziatem na zakres rzeczowy i finansowy.

7. Wpykonawca ma obowigzek aktualizacji oraz uszczegétowiania harmonogramu rzeczowo — finansowego zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru oraz wprowadzania modyfikacji koniecznych dla
ukonczenia Robdt w wyznaczonym terminie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zamian harmonogramu
rzeczowo — finansowego w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

PODWYKONAWCY
§7
1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy (podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajgcy uprawniony
jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia moga dotyczyé niespetniania wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia, niniejszej umowie oraz dtugosci terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia.

W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo, Zamawiajgcy ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamodwienia na roboty budowlane obowigzany jest
przedktadaé¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie to nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie
odpowiednio.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujgce z postanowieniami
niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegélnosci:

a) Precyzyjny zakres Swiadczen powierzonych podwykonawcy.

b) Zasady odbioru wykonanych prac.

c) Wysokosc i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

d) Tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci umow z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajace realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy,
w tym obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektéw umdw oraz poswiadczonych kopii zawartych
uméw z podwykonawcami.

e) Uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.

f)  Zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) Uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy.

b) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z
postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony ustalajg, ze nie ztozenie
przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do uméw z podwykonawcami — nie zwalnia Wykonawcy z tej
odpowiedzialnosci.

Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

88
Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdw) nie pocigga za sobg
mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za generalne wykonawstwo ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do
niniejszej umowy.
Suma wartosci robot zlecanych na rzecz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) nie moze byé wyzsza od
wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 22a ustawy, odpowiada solidarnie z
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Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

WYNAGRODZENIE | ZASADY PLATNOSCI
§9
Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
2t netto (stownie: sto osiemdziesigt tysiecy sze$¢set osiemdziesigt dziewiec¢ zt 28/100). Wynagrodzenie
zostanie powiekszone o nalezny podatek od towardw i ustug, wedtug stawki 23 % w wysokosci zt. Przy
uwzglednieniu tej stawki wynagrodzenie brutto Wykonawcy stanowi kwote zt (stownie:).
Z zastrzezeniem ust. 4-9, wypfata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia doreczenia
prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu. Dopuszcza sie pfatnosci cze$ciowe wg procentowego
zaawansowania robodt. Ptatnosé fakturg czesciowa nie moze przekroczy¢ 80% wartosci robot. Ptatnos¢ zostanie
zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w doreczonej fakturze. Za dzieh
dokonania ptatnosci, strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Podstawe dla wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej stanowi podpisany przez strony protokét
odbioru czesciowego. Podstawe dla wystawienia faktury koncowej jest protokédt odbioru koncowego,
stwierdzajgcy bezusterkowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcédw),
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
ograniczona jest wytacznie do naleznosci powstatych po:
a) Zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane.
b) Przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przypadnie
pdzniej niz termin zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy z ust. 2, Zamawiajacy uprawniony jest
wstrzymac sie z zaptata czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz
jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce dowodu dokonania zaptfaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) potwierdzajgcego t3 zaptate.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych podwykonawcdwy), strony
ustalajg nastepujgce zasady pfatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy:

a) Wpynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zapfacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg
dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz
pisemnych os$wiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajacego tg zapftate.
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oSwiadczenie o wysokosci i
terminie  wymagalnosci  wynagrodzenia naleznego  wszystkim  podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom).

d) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajagcego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rachunek
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie faktury,
Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia
ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach
rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie zawieraé
klauzule wskazujacg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku
bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.

W razie naruszenia regut okreslonych w ust. 6 pkt. a-b lub powziecia informacji o uchylaniu sie Wykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag
w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.
W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 7, uwag dotyczgcych zamiaru dokonania
przez Zamawiajacego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:
a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty.
b) Ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy.
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9.

10.

11.

12.

1.

c) Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio potracone o kwoty wyptacone podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).
W przypadku e-faktury przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy
ponizszych danych:

Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: ...............

Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) nie zalega w uiszczaniu Swiadczen publicznoprawnych, w szczegdlnosci nie zalega w zaptacie podatku
VAT,

b) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajagcego z umowy wytgcznie
przelewem na wskazany rachunek bankowy;

c) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy metoda podzielonej
ptatnosci (MPP);

d) zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w tzw. Biatej
ksiedze podatnikow VAT (elektroniczny wykaz podatnikdw VAT prowadzony przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej réwniez: Wykaz);

e) wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego sposréd
rachunkéw bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy rachunek bankowy wskazany na
fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zaptaty na rachunek bankowy wskazany w fakturze jest
niemozliwa do realizacji metodg podzielonej ptatnosci (zwrot srodkéw na rachunek gminy).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia w przypadku wskazania na
fakturze przez kontrahenta rachunku bankowego innego niz zamieszczonego w Wykazie, lub przy uzyciu ktérego
zaptata wynagrodzenia jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej ptatnosci (rachunek do ktérego nie
utworzono rachunku VAT); o braku mozliwosci realizacji ptatnosci metodg podzielonej ptatnosci Zamawiajacy
zawiadamia Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej
okolicznosci. W terminie nie dtuzszym niz 30 dni Zamawiajagcy uprawniony jest do realizacji zapfaty
wynagrodzenia metodg podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego sposrdd
rachunkédw bankowych Wykonawcy widniejagcych w Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT
poprzez wskazanie na fakturze rachunku bankowego widniejgcego w Wykazie zdatnego do realizacji zaptaty
wynagrodzenia metoda podzielone] ptatnosci. Termin ptatnosci prawidtowo wystawionej faktury korygujacej
wynosi 7 dni.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
§10

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

a) Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu mogg by¢ przeprowadzone bezposrednio przez
inspektora nadzoru bez udziatu Zamawiajgcego.

b) Zamawiajgcy moze uczestniczy¢ w odbiorach robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

c) Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia przystepuje do odbioru Robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

d) Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie wady, nie
stajg sie skuteczne do uwolnienia sie Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci lub
rekojmi.

e) W przypadku nie zgtoszenia do odbioru Robot ulegajgcych zakryciu Zamawiajacy uprawniony jest do
zadania odkrycia robdt i przywrécenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory czesciowe robét budowlanych

a) czesciowych odbioréw robdét dokonuje:

- inspektor nadzoru;
- kierownik budowy.

b) W odbiorach czesciowych mogg uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego.
c) Kazdy z odbioréow czesciowych zakonczony jest sporzadzeniem protokotu czesciowego odbioru,

zatwierdzonym przez uprawnione osoby.

d) Zatermin odbioru przyjmuje sie date wskazang w protokole odbioru czeSciowego z usunietymi wadami.
e) Odbiory czesciowe robot, w przypadku pdziniejszego ujawnienia sie wady, nie powodujg uwolnienia

Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi.
Koncowy odbidr robét budowlanych

a) Koncowy odbior robdt nastepuje po zakoniczeniu catosci robét objetych umowa.
b) Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru zakorczenie wykonywania robot
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budowlanych i gotowos¢ do odbioru koricowego.
¢) Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia wykonywania robét budowlanych, Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru dokumenty odbiorowe do sprawdzenia i oceny; dokumenty odbiorowe winny by¢ sporzgdzone w
2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej oraz zawierac:
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z niniejsza umowg oraz o
doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku,
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe  specyfikacje techniczne urzadzen (podstawowe z dokumentéow  umowy
i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw;
- protokoty z pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji
uziemien;
d) Koncowego odbioru robét budowlanych dokonuje, przy udziale Zamawiajacego:
- inspektor nadzoru;
- kierownik budowy;
- inni uczestnicy, w razie koniecznosci;
. Odbidr gwarancyjny
a) Odbidér gwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie koniecznosci wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

§11
. Wykonawca zobowigzuje sie na czas obowigzywania umowy zawrze¢ umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujaca
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
uszczerbku na zdrowiu (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego
lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz 100 000,00 zt.
. Umowa ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1 powyzej musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania w ztotych
polskich, bez ograniczen.
Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.
. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegblnosci kopie polisy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki, nie pdzniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce oraz nie powoduje roszczen
Wykonawcy z tytutu nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego.
. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia,
przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegblnosci kopie polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.
. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§12

. W celu zabezpieczenia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % (pie¢ procent) wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 9 ust. 1, tj. w wysokosci W FOrMIE wevcreceecreeerccencneseannnnesnennnes
Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany zabezpieczenie
zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacy sposodb:

a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni

pdzniejszej od daty podpisania korncowego protokotu odbioru robét budowlanych.
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b)

c)

d)

30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonego na okres rekojmi za wady bedzie
wazne do daty 15 dni pdzniejszej od daty wystawienia ostatniego Protokotu odbioru gwarancyjnego robdét,
o ktérym mowa w § 11, ust. 4, lit. b).

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej, na ktérym byto ono przechowywane na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Robdét Zamawiajgcy pokryje powstate z tych
tytutdw roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym z ewentualnych odsetek.
Zabezpieczenie moze zostac zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci i na co wyraza nieodwotfalng zgode.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo poreczeniu
bankowym oraz, z uwagi na przedfuzenie czasu wykonywania robét budowlanych, niezaleznie od przyczyn
tego wydtuzenia, wygastoby przed ich zakonczeniem, Wykonawca na 14 dni przed wygasnieciem takiego
zabezpieczenia ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowny aneks lub nowg
gwarancje/poreczenie lub wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotdwce. Uchybienie przez Wykonawce
powyzszemu terminowi stanowi¢ bedzie przestanke dla Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej przewidzianej w § 13 ust.
1 lit. d).

GWARANCIJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
§13

. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty budowlane
na okres: 36 miesiecy liczgc od daty koricowego odbioru robaét.

. W przypadku wystgpienia wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy powiadamia o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest niezwfocznie przystgpi¢ do usuniecia wad. Zamawiajacy wyznaczy termin
usuniecia wad w porozumieniu z Wykonawca. W przypadku opdznienia w usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni
roboczych, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez
utraty uprawnien z gwarancji lub rekojmi) i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng z tego tytutu.

. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca. Dotyczy to
zarowno wykonania robét (czynnosci), jak i wszelkich materiatéw, sprzetu, czesci, urzadzen itp. zastosowanych
w zwigzku z usuwaniem wady.

. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

Przystugujgce Zamawiajagcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego stronie
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku koniecznosci zawarcia uméw serwisowych z dostawcg lub
producentem elementéw sktadajgcych sie na przedmiot umowy, Wykonawca w celu zachowania gwarancji
zobowigzany jest do ich zawarcia na witasny koszt, na caty okres gwarancji oraz poinformowania o tym
Zmawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji jakosci, prawo wyboru dochodzenia roszczerh do kazdej z wad z osobna nalezy do Zamawiajacego.
Wykonaweca nie moze odmoéwic usuniecia wad ze wzgledu na ich koszt.

. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci takze po uptywie ich
okresu, jezeli zgtosit usterke lub wade przed uptywem tego okresu.

OSOBY UPOWAZNIONE DO WYKONYWANIA POSTANOWIEN UMOWY

§14
Dla koordynacji czynnosci zwigzanych z wykonywaniem Robét Strony wyznaczajg nastepujace osoby:
a) ze strony Wykonawcy - kierownik budowy
b) ze strony Zamawiajgcego - inspektor nadzoru

Wykonawca oswiadcza, iz osoba wskazana w ust. 1 powyzej do petnienia obowigzkow kierownika budowy jest
cztonkiem samorzgdu zawodowego inzynieréw oraz posiada obowigzkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wskazane wyzej osoby sg w szczegdlnosci uprawnione do przyjecia placu budowy, jak réwniez do podpisania
korncowego protokotu odbioru Robat.
KARY UMOWNE
§15

Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce
kary umowne:

a) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - kwote

w wysokosci 10 % wysokosci wynagrodzenia ryczattowego netto;
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2.

3.

b)

w razie opdznienia w zakonczeniu przedmiotu umowy - kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opoznienia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 1;

c) w razie opdznienia w przystgpieniu do wykonania przedmiotu umowy kwote w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5;

d) w razie nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie okreSlonym w § 12 ust. 5
kwote w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzier opdznienia;

e) w razie opdznienia w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady kwote w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniem § 13;

f)  w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom kwote w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

g) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany kwote 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

h) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany kwote 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

i) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego kwote 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

j)  wrazie opdinienia w przedtozeniu Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 lit. a) i b)
w terminie okreslonym zgodnie z § 3 ust. 3 kwote w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzier opdznienia.

k) W razie wystawiania faktur VAT w sposéb niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w szczegdlnosci w

przypadku braku obowigzkowego oznaczenia zaptaty metoda podzielonej ptatnosci — w wysokosci 500,00
zt;

W razie zapfaty przez gmine podatku VAT (na zasadzie solidarnej odpowiedzialnosci) wynikajgcego z
wystawionej przez kontrahenta faktury VAT niezgodnie z postanowieniami umowy, w szczegdlnosci
poprzez wskazanie niewtasciwego rachunku bankowego w wysokosci dwukrotnosci wartosci podatku VAT
(obok prawa do zwrotu wartosci podatku VAT).

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajgcego wysokosé kar
umownych, na zasadach ogdlnych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni liczac od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu
nastepujacych okolicznosci:

a) Wykonawca w sposdb razacy narusza postanowienia umowy, powodujgc tym utrate zasadniczych korzysci i
efektow, jakie majg by¢ osiggniete w wyniku jej wykonywania;

b) Wykonawca nie przedstawi zgdanych, aktualnych polis lub dokumentéw ubezpieczeniowych z tytutu
ubezpieczen wymaganych postanowieniami umowy, pomimo pisemnego wezwania zamawiajgcego;

c) Wykonawca nie przedstawi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

d) Wykonawca nie przystgpit w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy do
wykonywania przedmiotu umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

e) Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Zamawiajacego;

f) Wykonawca pomimo dwukrotnego zgtoszenia pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego uporczywie nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne;

g) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa stwierdzonych wad lub usterek;

h) Wykonawca zaniechat realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje robot
budowlanych na okres dtuiszy niz dwa tygodnie, o ile nie wynika to z harmonogramu rzeczowo —
finansowego;

i) Otwarto postepowania likwidacyjne lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast  wstrzymaé  wykonywanie robdét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajgcego szczegdtowy protokdt inwentaryzacji i zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru robdt
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowaé usuniecie
sprzetu i robdét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
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powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

ZMIANY UMOWY
§17
Strony majg prawo do zmiany tresci umowy, w szczegdlnosci w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia

Robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia Robot,

materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania Robdt budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania Roboét, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia Robdt beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia Robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie Robot, w
szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania roboét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje Robot, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

d) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych witasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

g) jezeli wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Robdt zgodnie z postanowieniami umowy;

h) jezeli zaistniaty odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdélnosci
istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzgdzen lub obiektéw budowlanych;

i) jezeli zaistniaty odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria
gruntu, kurzawka, gtazy, itp.) skutkujgce brakiem mozliwosci realizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

j) jezeli zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich nalezytych
srodkéw nie mozna unikngé ani im zapobiec, w szczegdlnosci:

- warunki uniemozliwiajgce realizacje Robot z przyczyn technologicznych przez okres powyzej dwdch
tygodni,

- koniecznos¢ zrealizowania Robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
czego nie mozna byto przewidzie¢ wczesniej.

k) jezeli zaistniata konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robdt przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Robdt,

[) jezeli zaistniata konieczno$¢ realizacji Robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

m) jezeli wystgpity warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajgce w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Robét,

n) jezeli wystgpity warunki terenu budowy odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
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10.
11.

12.

13.

14,

w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
o) jezeli wystgpita koniecznos¢ zrealizowania Robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
p) jezeli wystgpito niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.
Zmiana postanowien umowy nastepuje na wniosek Wykonawcy przekazany inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci, stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, z
zastrzezeniem ust.10 ponize;j.
Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 3 powyzej powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej wszelkich
innych dokumentéw wymaganych umowa i informacji uzasadniajagcych zadanie zmiany umowy, stosownie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej.
Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej wraz z informacjg
uzasadniajaca zadanie zmiany umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z
uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.
W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania
aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Dopuszcza sie zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, kierownika robét na osoby, posiadajace
kwalifikacje i uprawnienia tozsame lub wyzsze od wymaganych przez Zamawiajgcego w SIWZ. Do dokonania
zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy stosuje sie zasady okreslone w § 14, ust. 4-6.
W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT cena brutto ulega zmianie.
Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
Na wykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku
nie powiadomienia Zamawiajgcego o0 zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma doreczone pod
dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone prawidtowo.
W pozostatym zakresie zmian do umowy stosuje sie art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 3, pkt. 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1a,
ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d. ust. 1e oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy.

KORESPONDENCIA
§18
Wszelka korespondencja pisemna pomiedzy Stronami prowadzona w zwigzku z niniejsza umowa kierowana
bedzie na adresy:

a) do Wykonawcy:

b) do Zamawiajgcego: Urzad Miasta Ledziny, ul. Ledzinska 55, 43-143 Ledziny, e-mail: w.pioecuch@I|edziny.pl
Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia otrzymania
przedmiotowej informacji przez drugg Strone. W razie braku powiadomienia o zmianie adresu pisma
skierowane do Strony, ktdra nie wykonata obowigzku powiadomienie o zmianie, uznawane bedg w stosunkach
pomiedzy Stronami jako doreczone prawidtowo z chwilg ich dostarczenia pod dotychczasowy adres.

Dla swej waznosci dokumenty te winny by¢: doreczone osobiscie, pocztg kurierskg albo listem poleconym, z
zastrzezeniem ust. 4.

Strony ustalajg mozliwo$¢ sktadania pism za posrednictwem faxu lub poczty elektronicznej, z wyjatkiem
osSwiadczen, skutkujgcych zmiang lub odstgpieniem od umowy.

Korespondencja bedzie uwazana za doreczong w nastepujacych terminach: w dniu doreczenia, jezeli doreczenie
nastepuje osobiscie, w dniu poswiadczenia odbioru od postarica poczty kurierskiej, w dniu poswiadczenia
odbioru przesytki poleconej lub w dniu jej drugiego awizowania.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg staraty sie rozstrzygaé¢ w drodze
negocjacji, a w przypadku nieosiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedga rozstrzygane na drodze sgdowej
przez Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ rozwigzania umowy przed terminem jej wykonania za obopdlng zgodg
(porozumienie).
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, a w
szczegblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych i Prawa Budowlanego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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