,Budowa infrastruktury okototurystycznej Osrodka Rekreacji Sportowej Zalew
w Ledzinach w celu podniesienia atrakcyjnosci turystycznej regionu” "

Gmina Ledziny

Oznaczenie sprawy: B1.042.18.2014

WZOR UMOWY
zawarta w dniu .............. 2015r w Ledzinach, pomiedzy:

GMINA LEDZINY,

43-143 Ledziny ul. Ledzinska 55, NIP 646-10-30-597, REGON 276258256, ktorg reprezentuje
Burmistrz Miasta L edziny — mgr Krystyna Wrdbel

zwana dalej ,Zamawiaj gcym” ,

zwany dalej ,Zleceniobiorc 3,
zawarto umowe o nastepujgce;j tresci:
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych w zakresie konstukcyjno — budowlanym oraz

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych dla inwestycji pn.:

~Budowa infrastruktury okototurystycznej O $rodka Rekreacji Sportowej Zalew
w Ledzinach w celu podniesienia atrakcyjno  $ci turystycznej regionu”
- Nadzér Inwestorski
2. Termin rozpoczecia realizacji umowy: od daty zawarcia umowy.
3. Termin zakonczenia: z dniem dokonania koncowego odbioru robét bez zastrzezen.
4. Zakres rzeczowy nadzoru:

+ Roboty konstrukcyjno-budowlane m.in.: plac zabaw, obiekty infrastruktury i alejki spacerowe,
elementy matej architektury i zieleni, oznakowanie parkingu w celu dostosowania go do potrzeb
0s06b niepenosprawnych;

- Instalacje elektryczne oswietlenia zewnetrznego obiektow infrastruktury i alejek spacerowych,
m.in.: instalacje zasilania, pomiaru, instalacje tablic, instalacje oswietlenia terenu, instalacje
ochronne.

« SzczegOlowy przedmiot nadzoru okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
dostepna w siedzibie Zamawiajgcego w Wydziale Inwestycji i Zamowien Publicznych oraz na
stronie internetowej Urzedu Miasta w zakladce przetargu ,Budowa infrastruktury okoloturystycznej
Osrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Ledzinach w celu podniesienia atrakcyjnosci turystycznej regionu”.

§2

1. Zleceniobiorca oswiadcza, ze Nadzor Inwestorski bedacy przedmiotem niniejszej umowy bedzie
petnit Inspektor Nadzoru z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen W 0SODIE .........cccuiiiiiiiiiiiei e

2. Zleceniobiorca oswiadcza, ze Nadzér Inwestorski branzowy w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bedzie pehit Inspektor Nadzoru z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych, elektroenergetycznyCh W 0S0DI€ .........coooiiiiiiiiiiiii e

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 w trakcie realizacji zaméwienia muszg posiada¢ wazne
zaswiadczenie cztonkowskie w lIzbie Inzynierow Budownictwa oraz posiada¢é wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej;

4. Dla potwierdzenia posiadania przez Inspektoréw Nadzoru stosownych uprawnien budowlanych,
Zleceniobiorca przedktada zaswiadczenia dotyczgce czionkostwa we witasciwej lzbie Samorzadu
Zawodowego oraz kserokopie zaswiadczen potwierdzajgcych posiadane uprawnien budowlanych
poszczegoélnych Inspektoréw branzowych. Stanowig one odpowiednio zatgcznik nr 1 i nr 2 do
niniejszej umowy.

5. Zleceniobiorca moze powierzy¢ czes¢ obowigzkéw osobom innym niz wymienione w ust. 1 i 2
wylgcznie za zgodg i akceptacja Zamawiajgcego, pod warunkiem ze bedg one spetnia¢ wszystkie
wymogi oraz ztozg oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
wynikajgcych z niniejszej Umowy i ustawy Prawo Budowlane.
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b)
<)

d)
e)

f)

)

h)
i)
)

k)

Jako Koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego
i upowaznionego do dziatania w Jego imieniu ZamawiajgCy WYZNACZa .........ccccvverreeeeeesseriinnnnns
Wszelkie dziatania, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru bedg sie odbywaé¢ w uzgodnieniu i po
akceptacji Koordynatora.
Zmiana os6b wskazanych w ust. 6, nie wymaga aneksu do Umowy i jest skuteczna z chwilg
powiadomienia o zmianie drugiej Strony.

§3

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w
Art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2006 r. Nr 156 poz 1118
z p6z. zm.) i ponadto :

reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

koordynacja robét poszczeg6inych branz;

rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét, a w razie
potrzeby zacigganie opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw majgcych wptyw na zmiane kosztow
budowy;

kontrola i weryfikacja przedktadanych kosztoryséw oraz stanu realizacji budzetu inwestycji;
potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robdét jako podstawy do fakturowania zgodnie
Z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca;

udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych realizacji
przedmiotowej budowy;

uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych na budowie, termin i czestotliwo$¢ narad
na miejscu robét wedtug wskazan Koordynatora z ramienia Zamawiajgcego, wymagana obecnosc¢
na budowie nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu;

sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prob, pomiaréw, sprawdzen, odbiorow
technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i wyposazenia oraz przekazywanie ich do uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad a takze weryfikacja i potwierdzanie
stanu zaawansowania zadania,;

kontrola zgodnosci wykonania rob6t budowlanych pod wzgledem technicznym, materialowym,
uzytkowym i ekonomicznym z dokumentacjg projektowg, SIWZ, pozwoleniem na budowe,
Z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz umowg
z Wykonawca robat;

sprawdzanie dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce do odbioru;

podejmowanie w toku budowy wspdlnie z Koordynatorem z ramienia Zamawiajgcego decyzji
dotyczacych zagadnien technicznych, uzytkowych i finansowych dotyczgcych tej budowy;
przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych rob6t, zgodnie z umowg z Wykonawcg, a w
szczegolnosci: czynnosci  kontrolne i weryfikacja dokumentacji kosztorysowej oraz faktur
przedstawianych przez Wykonawce,

potwierdzenie gotowosci do odbioru i dokonywanie odbioréw robét, przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentdw stanowigcych podstawe ich wystawienia;

dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramow rzeczowo-finansowych;

przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego kompletu dokumentéw do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

uczestnictwo w komisji odbioru kohcowego inwestycji oraz komisjach odbioréw gwarancyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do wykonywania swoich obowigzkéw z nalezytg
starannoscia, o ktérej mowa w art. 355 i art. 472 Kodeksu Cywilnego.

Zleceniobiorca oswiadcza ze zapoznat sie z:

ofertg Wykonawcy z dnia .......ccccuveeeevieiiiiiiiniiiiinne, stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,
umowg o roboty budowlane nr ..................... zawartg w dniu ........ccceeevnnnnnen, w Ledzinach dotyczaca
przetargu ,Budowa infrastruktury okoloturystycznej Osrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Ledzinach w celu
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podniesienia atrakcyjnosci turystycznej regionu” z firMa .......cccveveeeeeereeieciiieeee e stanowigca
zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

» Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz dokumentacjg projektowg dostepna na stronie
internetowe] Urzedu Miasta w zakladce przetargu ,Budowa infrastruktury okototurystycznej Osrodka
Rekreacji Sportowej Zalew w Ledzinach w celu podniesienia atrakcyjnosci turystycznej regionu” oraz
oryginatem dokumentacji projektowej znajdujgcym sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

§4
1. Wynagrodzenie przystugujgce Zleceniobiorcy ustalone zostalo zgodnie z przyjetg ofertg w formie
wynagrodzenia ryczattowego. Zleceniobiorcy z tytulu wykonania calego przedmiotu umowy na
zasadach okreslonych niniejszg umowg przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

e WartoSC NELEO. o zt
e podatek VAT: e zt
e Warto $€ brutto: ... e, zt
® SHOWNIE. e e e e e e e e e e e e e e e et e ee e e e aar e e ———————————s zt

2. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT potwierdzonej pozytywnym protokotem koncowego odbioru robét budowlanych
oraz potwierdzeniem Koordynatora o petnieniu obowigzku prowadzenia nadzoru inwestorskiego przez
Zleceniobiorce.

3. Za zgodg obu stron istnieje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, wartosci i terminéw pfatnosci
w przypadku wystgpienia okolicznosci ktérych nie mozna bylo przewidzie¢é w momencie zawarcia
umowy, a ich wykonanie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji zadania.

§5
1. Stronom przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia w nastepujgcych
sytuacjach:

. w przypadku braku srodkéw finansowych u Zamawiajgcego, czego Zamawiajgcy nie mogt
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,
. w przypadku wystgpienia ,sity wyzszej” uniemozliwiajgcej dalszg realizacje zaméwienia.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia
w nastepujgcych sytuacjach:

. w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach,

. w przypadku co najmniej dwukrotnego naruszenia przez Zleceniobiorce obowigzku wynikajgcego
z 83 umowy, warunkiem wypowiedzenia umowy nie jest dwukrotne naruszenie tego samego obowigzku;
o$wiadczenie o wypowiedzeniu Zamawiajgcy moze ztozy¢é w ciggu 30 dni od dnia, w ktérym dowiedziat sie
0 naruszeniu obowigzku.

3. Wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§6
1) Strony zobowigzujg sie w trakcie obowigzywania Umowy do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania
osobom trzecim informacji o warunkach niniejszej Umowy oraz wszelkich danych o drugiej ze Stron na
zasadach okreslonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Informacje Poufne), o ile
informacje takie nie sg powszechnie znane lub Strona nie uzyskata uprzednio pisemnej zgody drugiej ze
Stron.
2) Strony zobowigzujg sie do:
« zachowania w tajemnicy informaciji stanowigcych tajemnice drugiej Strony,
« dotozenia szczegolnej starannosci w celu ochrony danych stanowigcych tajemnice drugiej Strony
uzyskanych od drugiej Strony w toku realizacji Umowy,
» wskazania ktére dane stanowig tajemnice w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3) Zakaz udostepnienia okreslonych Informacji Poufnych nie dotyczy ujawniania informacji wynikajgcych
Z obowigzujacych przepiséw prawa.
4) Postanowien niniejszego paragrafu nie stosuje sie w przypadku, gdy informacje przekazane Stronie:
* majg charakter publiczny lub staly sie informacjami publicznymi po zawarciu niniejszej Umowy, ale bez
winy i udziatu Strony,
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 znajdowaly sie w legalnym posiadaniu Strony Umowy przed zawarciem niniejszej Umowy.

5) Postanowienia niniejszego paragrafu nie obowigzujg w przypadkach, kiedy Informacje Poufne uzyskane
w zwigzku z wykonaniem Umowy muszg byé przez Strone udostepnione na mocy przepisOw prawa na
zadanie uprawnionych instytucji lub sgdu.

6) Kazda ze Stron zobowigzuje sie:

« zabezpieczy¢ Informacje Poufne przed dostgpem oséb trzecich, nie ujawnia¢ ich bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej Strony oraz nie nabywac¢ ich od osoby nieuprawnionej,
» wykorzystywaé Informacje Poufne wytgcznie w celu nalezytego wykonania Umowy.

7) Nie naruszajgc powyzszego, Zleceniobiorca moze przekaza¢ swoim podwykonawcom takie dokumenty,
dane oraz inne informacje jakie otrzyma od Zamawiajgcego w zakresie niezbednym podwykonawcom dla
wykonania dostaw/prac zgodnie z Umowa.

§7

1) Strony ustalajg, odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujgcych tytutow
i w podanych wysokosciach:

a) Zamawiajgcy zaptaci Zleceniobiorcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia

umownego brutto w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

b) Zleceniobiorca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia

umownego brutto w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zleceniobiorcy.
2) W przypadku niewlasciwego i nieterminowego wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy Zamawiajgcy ma prawo zastosowacé kary umowne wobec Zleceniobiorcy w wysokosci 1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki w prawidtowym wykonaniu obowigzkow, czy tez nie
stosowania sie do ustalen dotyczgcych uczestnictwa w spotkaniach i naradach na budowie.
3) Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej, Zleceniobiorca ponosi¢ bedzie wzgledem Zamawiajgcego
odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikie z nienalezytego wykonania umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.
4) Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od Zleceniobiorcy odszkodowania przekraczajgcego wysokosé
zastosowanej kary umownej, na zasadach ogdlnych.

§8

1) ,Sita Wyzsza" nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie bgdz potgczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od
Stron umowy, ktére zasadniczo i istotnie uniemozliwiajg wykonanie czesci lub catlosci zobowigzan
wynikajacych z Umowy, ktérych zadna ze Stron umowy nie mogta przewidzie¢ i ktérym nie mogta zapobiec
ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ z nalezyta starannoscia ogolnie przewidziang dla cywilnoprawnych
stosunkow zobowigzaniowych.

2) Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych Sitg Wyzszg, zostanie zakomunikowane Stronie
drugiej bezzwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 10 (dziesieciu) dni od zaistnienia / zakonczenia Sity
Wyzszej.

3) Strona, po ktérej zaistniata Sita Wyzsza udowodni, ze Sita Wyzsza miata decydujgcy wptyw na realizacje
jej zobowigzah umownych.

4) Wydarzenie uznane za Site Wyzszg przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie przez drugg
Strone, jezeli nie wystgpi zawiadomienie wedtug ust. 2 niniejszego paragrafu.

5) Wystgpienie Sity Wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej $cisle wedtug ust. 2 niniejszego
paragrafu, prolonguje warunki i terminy wykonania zobowigzan umownych o czas trwania Sity Wyzszej.

6) Kazda ze Stron bedzie czyni¢ najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkdd, jakie mogag
powsta¢ w wyniku zaistnienia Sity Wyzszej.

7) Po wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci Sity Wyzszej Wykonawca bedzie sie starat kontynuowaé
wykonywanie swoich zobowigzan umownych w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsgdnych granicach
wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o krokach, ktére zamierza podjgé, wigcznie z takimi
alternatywnymi metodami realizacji, jakie nie zostang uniemozliwione przez Site Wyzszg. Najpdzniej w ciggu
14 (czternastu) dni od zaistnienia Sity Wyzszej Strony spotkajg sie w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan
minimalizujgcych negatywne skutki dziatania Sity Wyzszej.

8) Za opodznienia wynikle ze zdarzen spowodowanych Sitg Wyzszg zadna ze Stron nie moze zadac
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdod.

9) Jezeli opdznienie w realizacji lub tez jej czesci spowodowane jest wystgpieniem Sity Wyzszej, to termin
realizacji Umowy moze by¢ przesuniety maksymalnie o okres wystepowania okoliczno$ci Sity Wyzszej.
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§9

Przepisy ko hAcowe

1) Strony ustalajg, ze Zleceniobiorca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ cesji wierzytelnoéci na
rzecz osoby trzecie;.

2) Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy:
» Kodeksu Cywilnego,
 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r, nr 243, poz. 1623, ze zm.).

4) Spory powstale na tle wykonania niniejszej Umowy podlegajg rozstrzygnieciu wiasciwym dla
Zamawiajgcego sgdom powszechnym.

5) Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

ZAMAWIAJ ACY: ZLECENIOBIORCA:

Zalgczniki:

1) Zasw. o cztonkostwie w Izbie Inzynieréw Budownictwa
2) Kserokopie uprawnien

3) Oferta Wykonawcy

4) Umowa Z ....ccceveevvvvvnnnnn. na roboty budowlanego

92605 § 6057 (dot.)
92605 § 6059 (udz.wt.)
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