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I. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor

Urzad Miasta Ledziny
ul. Ledzinska 55
43-143 Ledziny

1.2  Biuro projektowe

Biuro Inzynierskie MK Spotka Jawna
M. Krawczyk, K. Strzezyk
32-602 Oswiecim, ul. Unii Europejskiej 10/88.1

1.3 Podstawa formalno-prawna

- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i pracownig projektowa;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012r. poz.462);

- Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowie-
nia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463);

- Rozporzadzenie MTIGM z dn. 2.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim,
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430);

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.|.
z pézniejszymi zmianami).

1.4 Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowe;j
dla zadania pn.: "Droga gminna - ul. R0 zana - modernizacja” w zakresie przebudowy
jezdni i poboczy oraz budowy odwodnienia. Cato$¢ inwestycji miesci sie w istniejgcym pasie
drogowym drogi gminnej.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej
I uzgodnien dla uzyskania mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami
projektowymi.

1.5 Materialy wyj sciowe

- mapa zasadnicza wraz z naktadkg ewidencyjna,

- dane ewidencyjne,

- informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora i Zleceniodawcy,
- dokumentacja geotechniczna,

- inwentaryzacja i pomiary w terenie.
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. OPIS TECHNICZNY
2.1 Opis stanu istniej gcego

Inwestycjq objeta jest droga gminna — ul. R6zana, zlokalizowana w Ledzinach. Zakres
opracowania obejmuje odcinek od skrzyzowania z ul. Palmowg do posesji nr 3361/266.
Dlugo$¢ przebudowywanej jezdni wynosi 172,42 mb.

Stan przebudowywanej drogi:

- nawierzchnia z ptyt betonowych o wym 1,5mx3,0m,
- nierownosci, garby,

- zly stan poboczy, porosniete trawg

W terenie objetym opracowaniem istniejg nastepujace sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu:

. sie¢ wodociggowa,

. sieC teletechniczna,

. sie¢ energetyczna,

. sie¢ gazowa,

. sie¢ kanalizacji sanitarnej,

. sieC kanalizacji deszczowe|.

Prowadzenie prac w pobli zu istniej gcych sieci (wodoci agowej, teletechnicznej,
energetycznej, gazowej oraz kanalizacyjnej) nale  zy prowadzi € recznie i pod nadzorem
odpowiednich stu zb, z powiadomieniem przed przyst apieniem do roboét (zgodnie z
zapisami z uzgodnie n branzowych stanowi acych zatacznik do dokumentacji
projektoweyj).

2.2 Dane ewidencyjne

Dziatki inwestycyjne nr 3094/257, 3092/257

Wojewodztwo Slgskie, powiat bierunsko — ledzinski, miejscowosc: Ledziny
Jednostka ewidencyjna: Ledziny

Obreb: Hotdunow

Inwestor posiada prawo dysponowania terenem dla dziatek objetych inwestycja.
Zakres inwestycji nie wykracza poza dziatki inwestycyjne.
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2.3  Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i  Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z dnia 8 pazdziernika 1998 r.) inwestycje
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.4  Opis stanu projektowanego

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie przebudowe jezdni
i poboczy oraz budowe odwodnienia. Dlugo$¢ przebudowy jezdni wynosi 172,42mb i obejmu-
je wymiane istniejgcej podbudowy oraz nawierzchni. Zaprojektowano nawierzchnie z betonu
asfaltowego oraz kruszywa i kostki betonowej na diugosci 5,0m koncowego odcinka. Projekt
przewiduje takze budowe odwodnienia.

ELEMENTY PRZEBUDOWYWANE
JEZDNIA — ul. R6zana

Szerokos¢ jezdni ul. Rézanej wynosi 3,0m (z dostosowaniem sie na diugosci 25,0m do
szerokosci wigczenia do ul. Palmowej — 5,6m) oraz 3,3m na ostatnich 5,0m opracowania.
Dlugo$¢ przebudowywanego odcinka wynosi 172,42m w tym 167,41 nawierzchni z betonu
asfaltowego i 5,0m nawierzchni z kostki betonowej. Spadek poprzeczny jezdni zaprojekto-
wano jako daszkowy 2,0% z dostosowaniem sie na poczatkowym i koncowym odcinku do
istniejacych rzednych.
Ponadto projektuje sie przebudowe jezdni o nawierzchni z kruszywa na koncowym odcinku
opracowania od km 162,00 do 167,00 (o wymiarach 5,0mx5,0m).

POBOCZE

Pobocze zaprojektowano na szerokos¢ 0,5m z 6,0% spadkiem w kierunku od jezdni.
Przebudowa polega¢ bedzie na wzmocnieniu ich nosnosci poprzez wymiane istniejgcych
warstw konstrukcyjnych na nawierzchnie z frezu asfaltowego.

ELEMENTY BUDOWANE
ODWODNIENIE

Odwodnienie liniowe w postaci korytka sciekowego z kratg umozliwiajgcy przejazd za-
projektowano w najnizszym puncie niwelety jezdni w km 0+167,41 (koniec nawierzchni z be-
tonu asfaltowego i poczatek nawierzchni z kostki betonowej). Korytko sciegowe nalezy pod-
taczy¢ przykanalikiem z PVC o srednicy fi 200z wydtuzonym kielichem i uszczelnionego
uszczelkg gumowg o diugosci 17,0m do zabudowanej studni deszczowej fi 1200 na istniejg-
cym kanale kanalizacji deszczowej.
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Zakres prac bedzie polegat na:

- rozebraniu nawierzchni jezdni, poboczy;

- rozebraniu istniejgcych warstw podbudowy jezdni, poboczy;

- korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne dla konstrukcji jezdni, poboczy wraz
Z wywozem gruntu;

- zabudowie studni deszczowe] na istniejgcym kanale kanalizacji deszczowej
I budowie przykanalika wraz z odwodnieniem liniowym;

- zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego;

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy;

- wykonaniu nawierzchni jezdni, poboczy.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
inwestycyjnych (objetych wnioskiem) bez naruszania dziatek sasiednich.

Wykonawca roboét w trakcie prac jest zobowi  gzany wykona € wszelkie niezb edne
pomiary w celu uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni (spadki poprzeczne,
podiu zne, skrzy zowania z sieciami uzbrojenia terenu).

W przypadku przeci ecia sie lub zbli zenia elementéw projektowanych do sieci
uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykona ¢ wykopy kontrolne celem ustalenia ich
faktycznego przebiegu w planie oraz gt eboko sci posadowienia.

2.5 Dane liczbowe

Podstawowe dane liczbowe

- dtugosc jezdni 172,42mb
- powierzchnia jezdni — beton asfaltowy 535 m?

- powierzchnia jezdni — kostka betonowa 17m 2

- powierzchnia jezdni — kruszywo 25m?

- powierzchnia poboczy - kruszywo 150 m?

2.6  Droga w planie, profilu

Przebieg ulicy w planie zaprojektowano z trzech odcinkédw prostych. Szczegétowy
przebieg przedstawiono na rysunku nr 1 ,Plan sytuacyjny”, natomiast przebieg ulicy w profilu
ksztaltuje sie na spadkach podtuznych o wartosciach od 0,9% do 3,5%. Profil przedstawiono
na rysunku nr 2 ,Profil podtuzny”.

2.7 Droga w przekroju poprzecznym

Kierunki i wartosci spadkéw nalezy przyja¢é wg planu sytuacyjnego i przekrojow
poprzecznych oraz typowych.
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2.8 Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r.,
przyjeto nastepujacq konstrukcije:
Na podstawie badan geologicznych przyjeto kategorie gruntu G3.
Kategoria obcigzenia ruchem: KR1.

Jezdnia — beton asfaltowy

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/8 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 4 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 0/31,5 20 cm
- podbudowa pomocnicza z ulepszonego poditoza cementem -

recykling materiatu podbudowy z dodatkiem cementu (1,5-2,5MPa) 25cm

RAZEM 53 cm
Jezdni — kostka betonowa

- warstwa scieralna — betonowa kostka brukowa, kolor czerwony

» typ podwadjne T” 8 cm
- zaprawa cementowa (wyrob gotowy) 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 0/31,5 10 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 0/63 30 cm

RAZEM 51 cm
Jezdnia - kruszywo

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 0/31,5 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 0/63 15cm
RAZEM 25cm
Pobocze
- frez asfaltowy 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 0/63 15cm

RAZEM 20 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornoSci:
Dla obcigzenia ruchem KR1, grupy nosnosci podtoza G3 i gtebokosci przemarzania Hz=1,0m

sumaryczna grubos¢ warstw powinna wynosi¢ co najmniej:
H=0,50*Hz — H=0,50*1,0=0,50m
Dla przyj etej grubo $ci konstrukcji nawierzchni 53cm i 51cm warunek mroz oodporno s$ci zostat

spetniony.
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2.9 Odwodnienie

Odprowadzenie wod powierzchniowych z drogi zapewniono poprzez odpowiednie
uksztattowanie spadkdw poprzecznych i podtuznych niwelety drogi. Wody deszczowe z drogi
sprowadzane beda do projektowanego odwodnienia liniowego w postaci korytka sciekowego
podiaczonego do istniejacej kanalizacji deszczowej za pomocg przykanalika fi 200 z rur PVC
z wydtuzonym kielichem i uszczelnionego uszczelkg gumowg. Powierzchnia odwodnienia
oraz ilos¢ odprowadzonych wad nie ulegnie zmianie.

Stosunki wodno-prawne nie ulegng zmianie.

2.10 Obramowanie z elementéw betonowych

Obramowanie jezdni z kostki betonowej na diugosci 5,0m koncowego odcinka opracowania

stanowiq;:

- krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm.

Odkrycie kraweznika najazdowego powinno wynosi¢ +2cm od poziomu nawierzchni jezdni.
Krawezniki nalezy utozyC¢ na fawie betonowej bezposrednio na wilgotny, sSwiezy i

niestezony beton, zachowujac zatozong w projekcie niwelete kraweznika. tawa pod

kraweznikiem oraz ich opor muszg mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 10 cm. Elementy

obramowania nalezy uktada¢ na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15.
Zastosowane materiaty muszg byc¢ kl. 1-szej i powinny posiadac atesty, certyfikaty lub

aprobaty techniczne stwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

2.11  Charakterystyka inwestyciji

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje obszar objety ochrong
konserwatorska.

2.12 Charakterystyka ekologiczna projektowanego u  ktadu komunikacyjnego

Z uwagi na swojq konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie przebudowywana droga nie
bedzie wprowadzac zadnych zaktécen do srodowiska.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki 1 drzewa. Prowadzone roboty nie bedg miaty
negatywnego wpltywu na glebe. Z uwagi na giebokos¢ wykopdéw (korytowanie) remontowany
uktad komunikacyjny nie wplynie negatywnie na wody gruntowe. Przedsiewziecie
Zlokalizowane jest na terenie, na ktorym i w poblizu ktdrego nie wystepujg obszary Natura
2000. Inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura 2000.
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2.13 Roboty rozbiorkowe

Zakres robét rozbiérkowych:
Roboty rozbiorkowe obejmujg korytowanie pod warstwy konstrukcyjne elementéw jezdni i
poboczy.

Sposob prowadzenia robét rozbiérkowych:

Do wykonania robot zwigzanych z korytowaniem, moze by¢ wykorzystany sprzet:
spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe, mioty pneumatyczne, pity mechaniczne,
koparki, itp. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byc¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
witasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone przez Inwestora.
Elementy i materialy, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdéw drég, znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe,;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

2.14 Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robo6t budowlanych mogg wystepowac nastepujace zagrozenia:

- praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robot ziemnych oraz
nawierzchniowych,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku wygrodzenia
strefy niebezpiecznej,

- najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,pracujagcy na wstecznym
biegu”,

- uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu
wykonywania recznie wykopow w strefie ochronnej.
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Przed przystapieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczyé poprzez:

wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robat,

nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatéw i sprzetu na budowe,

przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggow, kabli
energetycznych, kanalizacyjnych nalezy zapewnic fachowy nadzor,
a osoba nadzorujgca roboty jest zobowigzana w porozumieniu z wihasciwymi
jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢ odlegtosci od instalacji, w jakich  mozna
bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robdét ziemnych jakichkolwiek
wymienionych wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwaé roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob jest mozliwe
dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

pracownikow nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobiste;j.

UWAGA:

Wszystkie prace nale zy wykonywa € zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadaj acej uprawnienia budowlane, zachowuj ac zasad e starannego

wykonania robot. Wszystkie wskazane w projekcie mat  erialy oraz ich producenci
stanowi @ wyznacznik standardu jako $ciowego. Dopuszcza si e stosowanie materiatow

innych producentéw pod warunkiem zastosowania mater ialébw nie gorszych ni  z podane

w projekcie. Uj ete w dokumentacji nazwy wiasne s g przyktadowe. Inwestor dopuszcza
rozwi gzania rownowa zne opisywanym a opisane traktowa ¢ nalezy jako doktadne

okre slenie ich parametréw technicznych i jako  $ciowych.
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. CZESC FORMALNO PRAWNA
3.1 Uzgodnienia bran zowe
Warunki wiascicieli i zarzadcow sieci zostaly uwzglednione i sg spetnione w niniejszej

dokumentaciji. Przy realizacji robét ziemnych nalezy dochowaé wymagania i normy
przytaczane w przedmiotowych uzgodnieniach. Przebudowa wykonana bedzie zgodnie z

uzgodnieniami.

Uzgodnienia i decyzje
a) uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Urzgd Miasta Ledziny
z dnia 28.08.2015r (znak: B1.7013.11.2015.P2)
b) uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Urzad Miasta Ledziny
Z dnia 12.08.2015r (znak: BI.7013.11.2015.KB)
c) uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez
Polskg Spotke Gazownictwa, Rejon Dystrybucji Gazu w Tychach
z dnia 26.08.2015 (znak: W129/27.08/160006583/15)

d) uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Rejonowe Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji w Tychach

z dnia 21.08.2015 (znak: TS/DC/11257/S.307539/L/66/3389/2015)

e) uzgodnienie planu sytuacyjnego i wytyczne wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach z dnia 19.08.2015r
(znak: TDO11/OMD/RS/3345/S15/084843/2015)

f) uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,Partner” Sp. zo.o. z dnia 07.08 2015r (znak: MP/UDT719/08/15)
Q) warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

.Partner” Sp. zo.o. z dnia 07.08 2015r (znak: MP/WT/718/08/15)
h) protokot z narady koordynacyjnej z dnia 08.09.2015 (znak: G-G0.6630.142.2015)

)] uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Gaz System w Swierklanach
Z dnia 07.09.2015r (znak: OS-DL.404.734.2015/4/3S).
) uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Orange Polska z dnia 14.09.2015r (znak:

TODDKA/AG.211-61254/2015)
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja

Rys. nr1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr 2 Profil podtuzny skala 1:50/500
Rys. nr 3.1 Przekroje typowe skala 1:50, 1:25
Rys. nr 3.2 SzczegOty odwodnienia skala 1:10, 1:25
Rys. nr4.1-4.3 Przekroje poprzeczne skala 1:100
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